

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ HUNG ĐÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Hung Đông, ngày tháng 5 năm 2023

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 08: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật (phần điều chỉnh bổ sung) đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo Trạm y tế xã Hưng Đông, thành phố Vinh**

### **ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HUNG ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH13;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An;*

*Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND thành phố Vinh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp, ủy quyền một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn thành phố Vinh;*

*Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-UBND ngày 26/11/2020 của Hội đồng nhân dân xã Hưng Đông về việc chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo trạm y tế xã Hưng Đông, thành phố Vinh;*

*Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của UBND xã Hưng Đông về việc phê duyệt Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật (phần điều chỉnh bổ sung) đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo Trạm y tế xã Hưng Đông, thành phố Vinh;*

*Theo năng lực, đơn xin nhận thầu của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế 179 và đề nghị của Công chức Đô thị - Xây dựng xã Hưng Đông.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 08: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật (phần điều chỉnh bổ sung) đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo Trạm y tế xã Hưng Đông, thành phố Vinh với các nội dung như sau:

1. Nhà thầu trúng thầu: **Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế 179.**

(Địa chỉ: Số 03/28, đường Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An)

2. Giá trị chỉ định thầu: **4.400.000 đồng**

(Bằng chữ: Bốn triệu, bốn trăm ngàn đồng)

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

**Điều 2.** Căn cứ quyết định này, nhà thầu tư vấn được chỉ định trực tiếp ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, tổ chức thực hiện thẩm tra dự toán điều chỉnh bổ sung công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công chức Văn phòng - Thống kê, Đô thị - Xây dựng, Tài chính - Kế toán và Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế 179 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;

- Lưu: VT, ĐT 2.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trần Anh Tấn**